
Osterrönfeld

Kosteneinsparungen Variante 2 

netto 1.126.045,00 €   

KG 5112 Oberboden abtragen (1000 m² *0,4 * 7,50 €) netto  3.000,00 €‐            

KG 5213 Schottertragschicht 20 cm (ca.  40m³ * 33,‐€) netto  1.320,00 €‐            

KG 5215 Rasenbord (ca. 35 m * 15,‐€) netto  525,00 €‐                

KG 5216 Hochbord netto  660,00 €‐                

KG 5217 Betonsteinpflaster (ca. 200 m² * 23,‐€) netto  4.600,00 €‐            

KG 526 Kunststoffgebundenes Kleinspielfeld netto  68.650,00 €‐          

KG 5313 Ballfangzaun Höhe 4 m (60 m * 180,‐ €) netto  10.800,00 €‐          

KG 5411 Graben Sammlerleitung (42,80 * 17,00 €) netto  727,60 €‐                

Gesamtbaukosten 

gemäß Entwurfsplanung vom 25. 04. 2013 und Kostenberechung vom 10. 07. 2013

Wegfall des kunststoffgebundenen Kleinspielfeldes

Wegfall des Kleinspielfeldes Kunstrasen und Herrichtung als Bolzplatzwiese

Minderkosten 

Wegfall kunststoffgeb. Kleinspielfeld (brutto ‐ 111.779,32 €)

KG 5412 Sammlerleitung (42,80 * 7,00 €) netto  299,60 €‐                

KG 5413 Graben Saugerleitung (125,00 * 15,00 €) netto  1.875,00 €‐            

KG 5414 Saugerleitung (125,00 * 5,00 €) netto  625,00 €‐                

KG 5417 Kontrollschacht (1 Stück) netto  850,00 €‐                

Zwischensumme Baukosten gesamt netto 1.032.112,80 €   

brutto 1.228.214,23 €     



KG 5112 Oberboden abtragen (2242 m² *0,4 * 7,50 €) netto  6.726,00 €‐            

KG 5251 Erdplanum (38 * 59 *0,25€) netto  560,50 €‐                

KG 5252 Verdichtungsvorgang (38 * 59 *0,25€) netto  560,50 €‐                

KG 5253 Feinplanum (38 * 59 *0,25€) netto  560,50 €‐                

KG 5256 Tragschicht  (38 * 59 *9,00€) netto  20.178,00 €‐         

KG 5257 Gebundene Tragschicht  (38 * 59 *10,50 €) netto  23.541,00 €‐         

KG 5258 Kunstrasen  (38 * 59 *23,00 €) netto  51.566,00 €‐         

KG 525A Linierung Kleinspielfeld netto  2.750,00 €‐            

KG 5413 Graben Saugerleitung (240,00 * 15,00 €) netto  3.600,00 €‐            

KG 5414 Saugerleitung (240,00 * 5,00 €) netto  1.240,00 €‐            

KG  5521 2 Tore Kleinspielfeld netto 3.000,00 €‐            

Für Angleicharbeiten netto 10.000,00 €        

Zwischensumme Baukosten gesamt netto 927.830,30 €      

brutto 1 104 118 06 €

Minderkosten 

Ausbau des Kleinspielfeldes in Kunstrasen zurückstellen & nur 

als einfache Bolzplatzwiese planieren + herrichten (brutto ‐ 124.096,18 €)

brutto 1.104.118,06 €     

Baunebenkosten:

Vermesuung, MIC Kiel: netto  1.200,00 €           

Baugrundgutachten, Lehmacher‐Schneider Osnabrück: netto  4.000,00 €           

Schalltechnisches Gutachten, WVK Neumünster: netto  3.000,00 €           

Architekten‐ und Ingenieurleistungen netto  80.000,00 €         

Neu:  Baunebenkosten gesamt netto 88.200,00 €        

brutto 104.958,00 €         

Gesamt Baukosten + Baunebenkosten brutto 1.209.076,06 €   

Kiel, den 01.08.2013

Siller Landschaftsarchitekten

Dipl. Ing. Arne Siller


