
Osterrönfeld

Kosteneinsparungen Variante 1 

Wegfall des Kleinspielfeldes

netto 1.126.045,00 €   

Minderkosten (brutto ‐ 111.779,32 €)

KG 5112 Oberboden abtragen (1000 m² *0,4 * 7,50 €) netto  3.000,00 €‐            

KG 5213 Schottertragschicht 20 cm (ca.  40m³ * 33,‐€) netto  1.320,00 €‐            

KG 5215 Rasenbord (ca. 35 m * 15,‐€) netto  525,00 €‐               

KG 5216 Hochbord netto  660,00 €‐               

KG 5217 Betonsteinpflaster (ca. 200 m² * 23,‐€) netto  4.600,00 €‐            

KG 526 Kunststoffgebundenes Kleinspielfeld netto  68.650,00 €‐          

KG 5313 Ballfangzaun Höhe 4 m (60 m * 180,‐ €) netto  10.800,00 €‐          

KG 5411 Graben Sammlerleitung (42,80 * 17,00 €) netto  727,60 €‐               

KG 5412 Sammlerleitung (42,80 * 7,00 €) netto  299,60 €‐               

KG 5413 Graben Saugerleitung (125,00 * 15,00 €) netto  1.875,00 €‐            

Gesamtbaukosten 

gemäß Entwurfsplanung vom 25. 04. 2013 und Kostenberechung vom 10. 07. 2013

KG 5414 Saugerleitung (125,00 * 5,00 €) netto  625,00 €‐               

KG 5417 Kontrollschacht (1 Stück) netto  850,00 €‐               

Neu:  Baukosten gesamt netto 1.032.112,80 €   

brutto 1.228.214,23 €     

Baunebenkosten:

Vermesuung, MIC Kiel: netto  1.200,00 €           

Baugrundgutachten, Lehmacher‐Schneider Osnabrück: netto  4.000,00 €           

Schalltechnisches Gutachten, WVK Neumünster: netto  3.000,00 €           

Architekten‐ und Ingenieurleistungen netto  90.000,00 €         

Neu:  Baunebenkosten gesamt netto 98.200,00 €         

brutto 116.858,00 €         

Gesamt Baukosten + Baunebenkosten brutto 1.345.072,23 €  

Kiel, den 01.08.2013

Siller Landschaftsarchitekten

Dipl. Ing. Arne Siller


