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Gemeinde Osterrönfeld

Schulwegsicherung Aspelweg vorh. Fahrbahnlänge rd. 630 m
vorh. Fahrbahnbreite: 4,00m

Kostenschätzung

Variante III Fahrbahnbreite bleibt bei 4,00 m, vorh. Fahrbahn wird auf der gesammten Breite gefräst 
und auf die gefräste Fläche wird eine neue Asphalttrag- und deckschicht aufgeracht.
Zudem wird am südlichen Fahrbahnrand ein 2,50 m breiter Geh- Radweg errichtet

Variante III a Die vorhandene Fahrbahn wird nach Süden um 0,75 m auf insgesamt 4,75 m verbreitert.
Sonst wie Variante III

Variante III b Die vorhandene Fahrbahn wird nach Süden um 1,50 m auf insgesamt 5,50 m verbreitert.
Sonst wie Variante III

allgemein:
Bei einer Fahrbahnbreite von 4,75 m ist bei 50 KM/h eine Begenung PKW / PKW möglich 
und bei 30 KM/H eine Begenung  LKW / PKW

Bei einer Fahrbahnbreite von 5,50 m ist bei 50 KM/h eine Begenung LKW / PKW möglich 
und bei 30 KM/H eine Begenung  LKW / LKW

Der neue Straßenaufbau entspricht der Belstungsklasse Bk 1,0 der RSTO 12 (ehemals Bauklasse 4)
Aufbau nach Tafel 1 

Variante III Variante III a Variante III b
Fahrbahnbreite  4,00 m Fahrbahnbreite  4,75 m Fahrbahnbreite  5,50 m

T 1.1 Baustelleneinrichtung, -räumung EP GP GP GP

1.1.1. Baustelleneinrichtung 1,00 psch 2.000,00 € 2.000,00 € 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00

1.1.2. Baustellenräumung 1,00 psch 1.000,00 € 1.000,00 € 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00

1.1.3. Verkehrssicherung 1,00 psch 1.000,00 € 1.000,00 € 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00

Summe Titel 1.1: Baustelleneinrichtung 4.000,00 € 4.000,00 4.000,00



2

T 1.2 Vorbereitende Arbeiten Vordersatz EP GP Vordersatz GP Vordersatz GP

1.2.1. Bankettbereich auf einer Breite 1.900,00 m² 0,30 € 570,00 € 1.900,00 570,00 1.900,00 570,00
 von 2,00 m  von Bewuchs befreien

1.2.2. Fräsen der vorh. Asphaltbefestigung 2.600,00 m² 4,50 € 11.700,00 € 2.600,00 11.700,00 2.600,00 11.700,00
Fräsgut bleibt als Tragschicht liegen

1.2.3. Profilieren und Verdichten der Trag- 2.600,00 m² 0,50 € 1.300,00 € 2.600,00 1.300,00 2.600,00 1.300,00
schicht aus Fräsgut

1.2.4. Bodenausbau im Bereich der Fahr- 0,00 m³ 8,50 € 0,00 € 250,00 2.125,00 500,00 4.250,00
bahnverbreiterung (0,75m bzw. 1,50m)

1.2.5. Frostschutzkies liefern, einbauen 0,00 m² 8,50 € 0,00 € 480,00 4.080,00 960,00 8.160,00
Bereich der Straßenverbreiterung

1.2.6. Frostschutzkies liefern, einbauen 1.600,00 m² 8,50 € 13.600,00 € 1.600,00 13.600,00 1.600,00 13.600,00
Bereich neuer Gehweg

1.2.6. Schottertragschicht liefern und einbauen 0,00 m² 7,50 € 0,00 € 480,00 3.600,00 960,00 7.200,00
Bereich der Straßenverbreiterung

1.2.7. Oberboden / Boden im Bereich des neuen 750,00 m³ 5,00 3.750,00 € 750,00 3.750,00 750,00 3.750,00
Gehweges abtgagen, entsorgen

1.2.8. Geogitter liefern und einbauen 2.600,00 m² 6,00 € 15.600,00 € 3.000,00 18.000,00 3.500,00 21.000,00

1.2.9. Vorh. Straßenleuchten umsetzen 15,00 Stck 350,00 € 5.250,00 € 15,00 5.250,00 15,00 5.250,00
und Kabelmuffe herstellen

1.2.10. vorh. Bäume fällen, Wurzelstock roden 15,00 Stck 250,00 € 3.750,00 € 8,00 2.000,00 8,00 2.000,00

1.2.11. Füllboden liefern, einbauen 150,00 m³ 15,00 € 2.250,00 € 150,00 2.250,00 150,00 2.250,00

1.2.12. Suchgräben herstellen, T bis 1,25m 30,00 m 50,00 € 1.500,00 € 30,00 1.500,00 30,00 1.500,00

1.2.13. vorh. Knick auf den Stock setzen und 140,00 m 23,00 € 3.220,00 € 140,00 3.220,00 140,00 3.220,00
verschieben

1.2.14. Flutlichtmast versetzen 0,00 Stck 500,00 € 0,00 € 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00
Summe Titel 1.2: Vorbereitende Arbeiten 62.490,00 € 73.945,00 86.750,00
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T 1.3 Asphalt- und Pflasterarbeiten

1.3.1. Bit. Tragschicht, Dicke = 10 cm, 2.600,00 m² 15,00 € 39.000,00 € 3.000,00 45.000,00 3.500,00 52.500,00
liefern und einbauen

1.3.2. Bit. Tragschicht zur Profilierung 150,00 t 85,00 € 12.750,00 € 150,00 12.750,00 150,00 12.750,00

1.3.2. Bit. Deckschicht, D = 4 cm, 2.600,00 m² 12,00 € 31.200,00 € 3.000,00 36.000,00 3.000,00 36.000,00
liefern und einbauen

1.2.4. Hochbordstein liefern, einbauen 630,00 m 20,00 € 12.600,00 € 630,00 12.600,00 630,00 12.600,00

1.2.5. Rasenbordstein liefern, einbauen 630,00 m 12,00 € 7.560,00 € 630,00 7.560,00 630,00 7.560,00

1.2.6. Betonsteinpflaster liefern, einbauen 1.600,00 ² 20,00 € 32.000,00 € 1.600,00 32.000,00 1.600,00 32.000,00

1.2.7. vorh. Schächte an  Straßenoberkante  14,00 Stck 300,00 € 4.200,00 € 14,00 4.200,00 14,00 4.200,00
anpassen

Summe Titel 1.3 Asphalt- und Pflasterarbeiten 139.310,00 € 150.110,00 157.610,00

T 1.4 Bankettarbeiten

1.4.1. Banketten andecken 630,00 m 5,30 € 3.339,00 € 630,00 3.339,00 630,00 3.339,00
rd. 0,3 t/m; bei 17,50 €/t

Summe Titel 1.4 Bankettarbeiten 3.339,00 € 3.339,00 3.339,00
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Zusammenstellung 

Summe Titel 1.1 Baustelleneinrichtung 4.000,00 € 4.000,00 4.000,00

Summe Titel 1.2 Vorbereitende Arbeiten 62.490,00 € 73.945,00 86.750,00

Summe Titel 1.3 Asphalt- und Pflasterarbeiten 139.310,00 € 150.110,00 157.610,00

Summe Titel 1.5. Bankettarbeiten 3.339,00 € 3.339,00 3.339,00

Zwischensumme netto 209.139,00 € 231.394,00 251.699,00

MwSt 39.736,41 € 43.964,86 47.822,81

Summe brutto 248.875,41 € 275.358,86 299.521,81

Sonstiges, Unvorhergesehenes 10 % 24.887,54 € 27.535,89 29.952,18

273.762,95 € 302.894,75 329.473,99

Aufgestellt: Rendsburg, 14 August 2013

Ingenieurbüro Soll
Paradeplatz 10
24768 Rendsburg
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